

# 工程量清单及最高投标限价编制说明

工程名称：斗塘村山排、黄楼等组道路硬化、亮化工程（第二批）

## 一、工程概况：

斗塘村山排、黄楼等组道路硬化、亮化工程（第二批）位于斗塘村，包括路面硬化及路灯安装等。

## 二、编制范围：

斗塘村山排、黄楼等组道路硬化、亮化工程（第二批）工程量清单中的内容。

## 三、编制依据：

- 1、建设单位提供的资料及现场勘察测量情况；
- 2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018版）》；
- 3、《安徽省建设工程费用定额（2018版）》；
- 4、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则（2018版）》；
- 5、《安徽省建设工程计价定额(共用册)（2018版）》；
- 6、《安徽省建筑工程计价定额（2018版）》；
- 7、《安徽省装饰装修工程计价定额（2018版）》；
- 8、《安徽省安装工程计价定额（2018版）》；
- 9、《安徽省市政工程计价定额（2018版）》；
- 10、《安徽省园林绿化工程计价定额（2018版）》；
- 11、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价定额》勘误；
- 12、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误；
- 13、安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)；
- 14、2024年10(期)月份安庆市工程造价信息简讯(潜山市部分)及市场询价；
- 15、人工费：人工信息价执行 157 元/工日；
- 16、安徽省建设工程造价管理总站颁布的“造价〔2019〕7号”文件，关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知，税金按 9%计；

## 四、编制方法：

- 1、计量方法：手算；
- 2、计价方法：a. 计价方式：综合单价法；b. 计价软件：新点造价软件；
- 3、编制流程：现场勘察、工程量计算、编制计价文件、提交编制有关问题、接收相关回复材料、充分征求建设单位意见、形成工程量清单及最高投标限价初稿、公司三级复核、调整最终文件、咨询成果定稿文件签发。